ZMLUVA O DIELO & .7 ..”.;/.»??/.7

Tato zmluva sa uzatvara v stlade s § 536 Obchodného zakonnika a zakona 513/1991 Zb. v zneni

Objednavatel’ :

Zhotovitel’ :

neskorsie prijatych zmien a noviel.

1. Zmluvné strany

Obec Dubravica
Dtbravica ¢.29
976 33 Poniky

Zastipeny vo veciach zmluvnych: Ing. Janka Slobodnikova, starostka obce
Zastipeny vo veciach technickych: Ing. Janka Slobodnikova, starostka obce

ICO :00313408

DIC :2021115811

Bankové spojenie :Prima banka Slovensko
IBAN : SK29 5600 0000 0012 6663 4005

PARA INVEST s.r.o.
Majernikova23
841 05 Bratislava

Zastipeny vo veciach zmluvnych: Ing. Milan Kusalik — konatel’ spolo¢nosti

Zastupeny vo veciach technickych: Ing. Milan Kusalik — konatel’ spolo¢nosti

ICO: 44424 418

IC DPH : SK2022712956

Bankové spojenie : VSeobecna uverova banka, a.s.
C. Gtu:

(Spolocnost’ zapisana v OR Okresného sudu Bratislava I.,v oddiely Sro, viozka ¢.55001/B )

Zmluvné strany prehlasuju, Ze st plne spdsobilé na pravne tikony.

2. Predmet plnenia

2.1. Predmetom zmluvy je :, Vybudovanie multifunkéného ihriska 22x11 metrov v obci

Dibravica

Zhotovitel’ zabezpe€i realizaciu multifunkéného ihriska podl'a predloZenej

cenovej ponuky , ktoré tvori Prilohu €. 1 zmluvy a je neoddelitelnou ¢ast'ou zmluvy.

2.2. Zhotovitel’ vykona dielo podl'a predloZenej cenovej ponuky v stlade so stavebnym povolenim,
ktoré zabezpecuje objednavatel’, platnymi STN, stanoviskami a rozhodnutiami zainteresovanych

stran.

2.3. Miesto plnenia: Obec Dubravica, parcela &. 282 k.. Dibravica, Dabravica 15,



3. Cas plnenia

3.1. Termin plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. 2.1. je:

Termin prevzatia staveniska: do 5 kalenddrnych dni od ucinnosti zmluvy,

Termin ukondenia a odovzdania stavby: do 3 kalenddrnych mesiacov od prevzatia staveniska

3.2.Zhotovitel’ si vyhradzuje pravo prerusit’ prace na vrchnej stavbe v pripade nepriaznivého podasia,
ktoré by znemoznilo dodrzat' technologicky postup predpisany na jednotlivé montdZne prace
V pripade nepriaznivého podasia, pocas trvania ktorého by nebolo mozné pokradovat’ v realizacii
préc, predlZuje sa termin ukondenia o dobu, podas ktorej boli price prerusené.

3.3.Minimalne 1 pracovny defi pred zaCiatkom realizacie oznami zhotovitel’ objednavatelovi néastup
na prace.

3.4.V pripade posunu terminu zahéjenia z viny objednévatela, budii posunuté o rovnaky &asovy tsek
zodpovedajuci skutoénému posunu zahdjenia i kone&né terminy zhotovitel’a, vratane vizby na
zmluvné pokuty.

4. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zikona &.18/96 Z. z. o cenach podla cenovej ponuky zaslanej

objednéavatelovi.
CENA CELKOM  bez DPH 33 749,26 EUR
DPH 20 % 6 749,85 EUR
CENA CELKOM sDPH 40 499,11 EUR

4.2.Dohodnuta cena sa nesmie bez pisomného sithlasu objednavatela zvysit. Préce a naklady
nezahrnuté do rozpoétu mozno uétovat' iba vtedy, ak tieto objednavatel' dodatotne pisomne

objednal.

4.3 Daii z pridanej hodnoty (DPH) bude zhotovitel’ t&tovat’ ako samostatnii polozku k cene vo
vyske podrla platnych predpisov o DPH v obdobi, kedy boli prace vykonané.

4.4 Zhotovitel vystavi faktiru po zhotoveni préc a podPa skuto&ne zrealizovanych préac.
Uhrada faktir s néleZitostami podla bodu ¢.4 za vykonané prace je splatna podl'a bodu
¢. 5. Platobné podmienky.

5. Platobné podmienky

5.1 Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ zhotovitelovi za zhotovenie diela dohodnutii cenu vo
vyske 40 499,11 € s DPH.

5.2 Objednévatel’ a zhotovitel' sa dohodli, Ze objednavatel' zaplati cenu za dielo nasledujicim
spdsobom:



Sumu za dielo 40 499,11 € s DPH zaplati objednavatel’ na zaklade vystavenej faktiry po dodani
predmetu zmluvy na zéklade pisomne potvrdeného dokladu o odovzdani a prebrati predmetu zmluvy (
tzv. preberaci protokol ) poverenym zastupcom objednévatel’a a zhotovitel'a stavby so splatnostou 14
dni.

6. Zaru¢na doba — zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok zmluvy a Ze
podas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2.Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré predmet obstardvania mé v ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za nedostatky a vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti, nedodrzanim technologickych postupov a
STN.

6.3. Zaruéna doba na realizované price je 36 mesiacov a zadina plynit odo diia podpisania
odovzdavajiceho a preberacieho protokolu medzi objednévatel'om a investorom.

6.4.Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednévatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne vady odstranit’.

6.5.0bjednéavatel’ sa zavizuje, Ze pripadni reklaméaciu vad diela si bezodkladne uplatni po jej zisteni
pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitel'a.

6.6. Zhotovitel’ sa zavizuje zaat’ s odstrafiovanim pripadnych zistenych vad predmetu plnenia do 14
dni od uplatnenia opravnenej pisomnej reklamécie objednavatela a vady odstranit’ v ¢o najkrajSom
technicky moZnom &ase. Tento termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

6.7.Zaruka sa nevztahuje na poruchy spOsobené mechanickym poSkodenim inou neZz 3portovou
&innostou a d’alej na poruchy, ktoré vznikli nedodrZzanim prevadzkovych podmienok, ktoré si
prikladané k odovzdavaciemu protokolu. Zaruka sa takisto nevztahuje na beiné opotrebenie
povrchu 3Sportovou prevadzkou a na poruchy spdsobené deforméciou podkladovych vrstiev
realizovanych Objednévatel'om.

7. Podmienky vykonania diela

7.1 S odovzdanim staveniska umozni objednavatel’ zhotovitel'ovi prijazd na stavenisko, vyuZivat
pripojky el. energie a vody a umozni pristup potrebny na vykonanie diela.
Zhotovitel’ po ukonceni a odovzdani diela odovzda stavenisko vycistené, odvoz a likvidaciu
odpadu zabezpeci objednavatel’, pripadné Skody sposobené zhotovitel'om budi odstranené.

7.2 Podmienky okolitého prostredia ( teplota, vlhkost’, Cistota a pod ):

Technické a technologické podklady pri inStaldcii podlozky a tartanového $portového povrchu

Naterové prace i nanasanie jednotlivych vrstiev méZe byt prevadzané iba pri stalych alebo pri
klesajucich teplotach, aby sa zmensSilo nebezpecenstvo v désledku ohrievajiiceho sa vzduchu
v péroch podkladu. Minimalna limitna teplota pre pokladku umelych travnikov je 8°C, vratane
nocnych tepldt pri zreni materidlu. Maximalna limitnd teplota podkladu pre pokladku umelych
travnikov je 40°C. Teplota povrchu musi byt najmenej 3K nad prislusnou teplotou rosného bodu, aby
sa vylucilo nebezpeéenstvo tvorby kondenzatu na podklade. Limitna relativna vlhkost' vzduchu pre
kladenie umelych travnikov je min. 40%, max. 60%.



7.3. Zhotovitel' si vyhradzuje pravo prerudit prace pri nepriaznivych klimatickych podmienkach
(dazd’, denné teploty niZ$ie nez +8°C, no¢né teploty nesmie klesnit’ pod + 5°C). Doba preruSenia
pric z vysSie uvedenych dovodov sa premieta rovnakou mierou do terminu dokoncenia diela.
Preru$enie prac bude zaznamenané v stavebnom denniku.

8. Ostatné ustanovenia

8.1.Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie sii zavislé ani ich
nemdzu zmluvné stravy ovplyvnit'.

8.2.Zhotovitel’ prebera zodpovednost’ za vzniknuté $kody na zhotovovanom diele a stavenisku
vyuZzivanom na zhotovenie predmetu zmluvy strojnom a materidlovom vybaveni do doby
odovzdania diela.

8.3 Predmet zmluvy je majetkom dodavatela aZ do upIného uhradenia ceny diela. V pripade,
Ze objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim svojho peniazného zaviazku dodavatel'ovi
o viac ako 30 dni, mé objednavatel’ pravo odstipit’ od tejto zmluvy a naloZit’ s dielom
podl'a svojho uvazenia vratane demontéze a odvozu.

8.4. Po zrealizovani predmetu dodavky zhotovitel’ vystavi pisomny protokol o odovzdani v ktorom
obstaravatel’ prevezme od zhotovitel'a dielo alebo jednotlivé Casti diela ak buda dokoncené
stilade so zmluvou podla odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zaviaznych
oriem a predpisov tak , aby slizilo k uréenému ucelu bez chyb a nedorobkov.

Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran.

Objednavatel’ sa zavizuje takyto preberaci protokol podpisat’ a uviest’ v fiom svoje stanovisko
u odovzdavanému predmetu dodavky s poziadavkou na terminy odstranenia pripadnych
nedorobkov.

8.5. Zhotovitel’ sa v zmluve o dielo zavizuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit’
svoje personalne kapacity pre zhotovenie diela, v takomto pripade zamestné osoby dlhodobo
nezamestnané evidované prislusnym Uradom préce a obyvatelov marginalizovanej rémskej
komunity v mieste zhotovenia diela/obec Dubravica, okres Banské Bystrica, Banskobystricky
kraj/Forma zamestnania tychto osob nie je urend, t.j. mdZe sa jednat’ o pracovny pomer na krat3i
pracovny ¢as/Ci uz na dobu urditl alebo neurditi,/o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd’.

9. Odstipenie od zmluvy

9.1.0znamenie o prekézke, ktora stvisi s pozastavenim vykonavania diela, vykona
zhotovitel aj objednavatel’ pisomne a to do troch dni odo diia ked’ sa o tejto prekazke
dozvedel. V pripade, Ze pocas trvania situacie neddjde k dohode zmluvnych stran o
d’alSom postupe a spdsobe vykonavania diela a toto prerusenie diela trva dlhsie ako 30
dni, m4 zhotovitel’ aj objednavatel’ pravo od zmluvy odstupit’.

10. Sankcie

10.1 Objednavatel je opravneny uétovat’ zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
nedokoncenych prac za kazdy, aj zadaty, defi omeskania so splnenim terminu dokonéenia diela.

10.2 Zhotovitel je opravneny uctovat’ objednavatelovi trok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlinej
Ciastky za kazdy, aj zaCaty deii ome$kania s Ghradou kazdého, riadne vystaveného a dorueného
platobného dokladu, po lehote splatnosti.



10.3 Zmluvné strany nie st v omeskani v pripade zasahu vy$Sej moci. Tuato skuto¢nost’ sii povinné
oznamit’ druhej strane bez zbyto¢ného odkladu a preukézat’ jej trvanie.

10.4 Zaplatenim zmluvnych pokit nie st dotknuté naroky zmluvnych strén na ndhradu Skody.

11. Zavereéné ustanovenia

11.1 Menit’ a dopliiovat’ text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran. K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuji
vyjadrit’ do 5 dni od ich doruéenia druhe;j strane.

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri plneni tejto zmluvy sa budi riadit’ ustanoveniami
Obchodného zékonnika , pokial’ v zmluve nebudu stanovené odlisné dohody .

11.3 Zmluva nadobuda platnost’ podpisanim oboma zmluvnymi stranami a nadobuda t¢innost’
diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia podla platnych predpisov a to iba v pripade podpisania
zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku z PRV SR 2014-2020 /d’alej len NFP/
medzi verejnym obstardvatelom ako prijimatefom NFP a Pddohospodarskou platobnou
agentirou ako poskytovatefom NFP ato najneskoér do 30 dni po uzavreti uvedenej Zmluvy
o poskytnuti NFP.V pripade neziskania NFP do 36 mesiacov od uzatvorenia Zmluvy o dielo
bude platnost’ tejto zmluvy ukonéena bez finanénych narokov zmluvnych stran.

11.4 Oprévneni zamestnanci Pédohospodarskej platobnej agentiiry, MPRV SR, orgédnov Eur6pskej
Ginie a d’alSie opravnené osoby v stilade s pravnymi predpismi SR EU méZu vykonavat’ vo&i
zhotovitel'ovi kontrolu/audit obchodnych dokumentov a vecnii kontrolu v savislosti s realizaciou
projektu a zhotovitel je povinny poskytnit’ saéinnost’ v plnej miere.

11.5 Této zmluva je vyhotovena v Styroch exempléaroch, tri pre objedn4vatela a jeden pre

zhotovitel’a.
V Ditibravici: 7{. 0. 2017 V Bratislave, dila
Za objednéavatel'a: Za zhotovitel’a:

Ing, Milan Kusalik — konatel’ spolo¢nosti

Priloha ¢&islo 1 — Cenové ponuka



Rekapitulacia rozpoétu

Stavba Multifunkéné ihrisko 22x11 m, obec Dibravica

| SadzbyoPH
B = 2] |

= Nazov objektu o) ___ZRN VRN ! HZS _Ao-ﬂm_,m_z Ost. naklady Cena ol
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DPH 0% z 0,00 0,00
Celkom 40 499,11



Kryci list rozpo&tu

Sﬁg\;f»bra M‘L_J‘%tg'funkéné éh;isko 22x11_rp_, _ope__c Dﬁbravica -

Objekt SO 01 Irisko 2

Miesto:

Zakazka:

Spracoval:

Dria 6.11. 2018
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Odberatef: Obec Diibravica

Projektant: OK Projekcia, Ing Koval&ik Oto Dolny Kubin
Dodavatef: Vitaz vyberového konania

Stavba Multifunké&né ihrisko 22x11 m, obec Dibravica
Objekt SO 01 Ihrisko 2

Prehfad rozpoétovych nakladov

Spracoval:

Ks:

Déatum: 6. 11. 2018

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost’ (T) Sut' (T)

Prace HSV

ZEMNE PRACE 1243,29 0,00 1243,29 5,8400 0,0000
ZAKLADY 2 621,92 0,00 2 621,92 37,4700 0,0000
ZVISLE KONSTRUKCIE 2 297,00 0,00 2 297,00 0,7600 0,0000
VODOROVNE KONSTRUKCIE 532,80 0,00 532,80 35,9500 0,0000
SPEVNENE PLOCHY 8 903,71 0,00 8 903,71 259,2100 0,0000
OSTATNE PRACE 9 390,29 0,00 9 390,29 26,6700 0,0000
PRESUNY HMOT 1080,19 0,00 1 080,19 0,0000 0,0000
Prace HSV 26 069,20 0,00 26 069,20 365,9000 0,0000
Prace PSV

KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 2 425,06 0,00 2 425,06 15,5200 0,0000
Prace PSV 2 425,06 0,00 2 425,06 15,5200 0,0000
Montazne prace

M-21 ELEKTROMONTAZE 5 255,00 0,00 5 255,00 0,0000 0,0000
Montazne prace 5 255,00 0,00 5 255,00 0,0000 0,0000
Celkom 33 749,26 0,00 33 749,26 381,4200 0,0000



Rozpocet Multifunkéné ihrisko 22x11 m, obec Dibravica / SO 01 thrisko 2

Odberatef: Obec Duabravica

Projektant: OK Projekcia, Ing Koval&ik Oto Dolny Kubin
Dodavater: Vit'az vyberového konania

Stavba Multifunkéné ihrisko 22x11 m, obec Dabravica
Objekt SO 01 lhrisko 2

Prehfad rozpoétovych nakladov

Spracoval:
Ks:
Datum: 6. 11. 2018

Cennik Koéd polozky

Nazov

Mj MnoZstvo

Cena celkom

Hmotnost’

Sut’

Prace HSV

ZEMNE PRACE

1A 1

121101121

Odstranenie ornice do 100 m3 s vodorovnym premiestnenim na
hromady a so zloZenim na vzdialenost do 100 m

m3 56,250

1,15

64,69

25,0*15%0,15

56,250

1A 1

131201101

Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3

m3 26,112

8,90

232,40

“tenis, volejbal

(1,0*1,0*0,80)*2*2

3,200

"osvetlenie

(1,20*1,20"0,80)*4

4,608

"stipiky

(1,0*1,0*0,80)*20

16,000

"basketbal

(1,20*1,20*0,80)*2

2,304

1/A1

131201109

Hibenie nezapaZenych jém a zarezov. Priplatok za lepivost horniny 3

m3 26,112

0,75

19,58

1A 1

132201101

Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3

m3 12,609

23,00

290,01

"trativody

((12,17+13,11)*2+3,50)*0,30*0,50

8,109

"obrubniky

(29,0+16,0)*2*0,25*0,20

4,500

1A 1

132201109

Hibenie ryh $irky do 600 mm zapazenych i nezapazenych s
urovnanim dna. Priplatok k cene za lepivost horniny 3

m3 12,609

9,00

113,48

1/A1

162201102

Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m - pozitie
pre Upravu okolia ihriska

M3 48,538

1,25

60,67

“Upravy terénu - ornica

Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585
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Rozpocet Multifunkéné ihrisko 22x11 m, obec Dibravica / SO 01 Ihrisko 2

Cennik Kéd polozky Néazov Mj Mnoistvo Cena celkom Hmotnost®  Sut’
56,25 56,250
"spevn.krajnic
-77,12*0,10 - 7,712
1/A1 162301101 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 500 m m3 9,874 1.77 17,48
"zasyp
1,758+8,116 9,874
1A 1 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 9,874 0,80 7,90
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zarezov alebo okolo
1A 1 174101001 objektov do 100 m3 m3 28,847 4,00 115,39
"vykop
38721 38,721
"odpo¢.konstr.
-1,758-8,116 - 9,874
Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim povrchu
1A 1 174101102 zasypu m3 3,244 9,00 29,19
"drenaz
54,060*0,30*0,20 3,244
Zalozenie travnika vysevom zmesi ornice a semena v rovine alebo na
231/A 2 | 180405114 svahu so sklonom do 1:5 m2 77,120 2,80 215,94
"chodnik
A2 77,120
S/S10 0057211200 |Travové semeno - parkova zmes kg 3,000 7,03 21,09 0,003
3,0 3,000
S/S60 5833734300 |Strkopiesok 8-32 a t 5,839 9,50 55,47 5,839
"srenaz
3,244*1,80 5,839
ZEMNE PRACE 1243,29 5,840 0,000
ZAKLADY
Zhutnenie podlozZia z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy, z horina
1A 1 215901101 sudrznych do 92 % PS a nesudrznych m2 242,000 0,22 53,24

Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585
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Rozpocet Multifunkéné ihrisko 22x11 m, obec Dibravica / SO 01 lhrisko 2

Cennik Kéd polozky Nézov Mj MnozZstvo Cena celkom  Hmotnost’ Sut

22*11 242,000

2/IA 1 271571111 Vankus$e zhutnené pod zaklady zo $trkopiesku m3 1,758 24,00 42,19 3,633
"tenis, volejba
(0,60%0,60*0,15)*4 0,216
"basketbal
(0,70*0,70*0,15)*2 0,147
"osvetl.stoziar
(0,75*0,70*0,15)*4 0,315
"zakl. patky
(0,60*0,60*0,15)*20 1,080

11/A1 | 275313621 Beton zakladovych pétiek prosty triedy C 20/25 m3 8,116 80,00 649,25 17,951
"tenis, volejbal
(0,50"0,50%0,965)*2*2 0,965
"basketbal
(0,60%0,60*0,965)*2 0,695
"osvetlenie
(0,650,65*0,965)*4 1,631
"stipiky
(0,50*0,50*0,965)*20 4,825

11/A1 | 275351215 Debnenie zakladovych pétiek, zhotovenie-dielce m2 60,988 11,90 725,76 0,041
(0,50"4*0,965)*4+(0,60*4*0,965)*2 12,352
(0,65*4*0,965)*4 10,036
(0,50*4*0,965)*20 38,600

11/A1 275351216 Debnenie zakladovych patiek, odstranenie-dielce m2 60,988 2,50 152,47

15/A 4 | 272353131 Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.10m2, hibky do 1.00m |kus 30,000 15,35 460,50 0,406
30 30,000
Zalievka kotevnych otvorov z beténu prostého tr.C 25/30, objem 1

15/A4 | 278311048 otvoru nad 0,10 do 0,50 m3 m3 0,938 142,25 133,36 2,100
(0,25*0,25*0,50)*30 0,938
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Rozpocet Multifunkéné ihrisko 22x11 m, obec Dibravica / SO 01 Ihrisko 2

Cennik Kéd polozky Néazov Mj Mnozstvo Cena celkom  Hmotnost  Sut'
Trativody z flexodrenaZznych rar DN 100 so Strkovym |6zkom a

271/A 1 | 212752125 obsypom vr. dod. materialu m 54,060 5,85 316,25 13,341
12,17*2+13,11*2+3,50 54,060

P/PC 212971110 Oplastenia trativodov z geotextilie - dodavka a montaz m2 29,733 2,99 88,90
54,06%0,55 29,733
ZAKLADY 2 621,92 37,470 0,000
ZVISLE KONSTRUKCIE
Osadenie stipika ocefového plotového do vysky nad 2.60m so

R/RO 330321410 zabeténovanim kus 20,000 14,85 297,00

0,000 :

Stlpik priebezny, rohovy a vzpery pre plot atypicky s poplastovanym

P/PE 3133102310 |povrchom na pozinkovanej oceli 4,75m ks 20,000 100,00 2 000,00 0,760
ZVISLE KONSTRUKCIE e 2 297,00 0,760 0,000
VODOROVNE KONSTRUKCIE
Podklad pod dlazbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-

221/A 1 | 451577777 100 mm z kameniva tazeného m2 222,000 2,40 532,80 35,946
"zamk.dlazba
(29,0*3,0)+(11,0*4)+(29,0*2,0)+(11,0*3,0) 222,000
VODOROVNE KONSTRUKCIE 532,80 35,950 0,000
SPEVNENE PLOCHY
Podklad alebo podsyp zo $trkopiesku s rozprestretim, vihéenim a

221/A1 | 564201111 zhutnenim po zhutneni hr.20 mm fr. 0-4 mm m2 242,000 1,02 246,84 19,592
Podklad alebo podsyp zo $trkopiesku s rozprestretim, vihéenim a

221/A1 | 564211111 zhutnenim po zhutneni hr.40 mm fr. 4-8 mm m2 242,000 1,09 263,78 24,490
Podklad alebo podsyp zo $trkopiesku s rozprestretim, vihéenim a

221/A1 | 564211112 zhutnenim po zhutneni hr.60 mm, fr. 8-16 mm m2 242,000 1,28 302,50 29,388
22,011,0 242,000
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32- :

221/A 1 | 564762113 63mm(vibr.strk) po zhut.hr. 220 mm m2 242,000 7,00 1694,00 128,710
Spevnenie krajnic alebo komunikacii prehodenou zeminou hribky

221/A1 | 569531111 100 mm m2 77,120 1/85 119,54
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Rozpocet Multifunkéné ihrisko 22x11 m, obec Dibravica / SO 01 Ihrisko 2

Cennik Kéd polozky Néazov Mj MnozZstvo Cena celkom Hmotnost'  Sut’
"okolo chodnika
(30,60+17,60)*2*0,80 77,120

221/A1 | 596911112 Kladenie zamkovej dlazby hr.6cm pre pesich nad 20 m2 m2 222,000 13,05 2 897,10 24,864
"chodnik
(29,0*3,0)+(11,0*4,0) 131,000
(29,0*2,0)+(11,0*3,0) 91,000

S/S70 5921952420 |Dlazba Premac HAKA hr. 60 mm SIVA m2 233,100 14,50 3 379,95 32,168
222,0*1,05 233,100
SPEVNENE PLOCHY 8 903,71 259,210 0,000
OSTATNE PRACE
Osadenie chodnik. obrubnika beténového s oporou z beténu prostého

221/A1 | 917762111 tr. C 10/12, 5 do 16zka m 90,000 7,80 702,00 14,763
“chodnik ‘
(29,0+16,0)*2 90,000
LéZko pod obrub., krajniky alebo obruby z dlazob. kociek z beténu

221/A1 | 918101111 prostého tr. C 10/12,5 m3 4,500 85,00 382,50 9,905
"obrubniky
(90,0*0,20*0,25) 4,500

R/RO 541120930 Zberna Sachta drenaze rozm. 500x500x650 mm - dodavka a montaz |ks 1,000 40,00 40,00
Umely travnik 1l.generéacie - krem.piesok Multi 15 mm, hustota min,

R/RO 999990010 30000 vpichov/m2 m2 242,000 17,00 4 114,00
22,011,0 - 242,000

R/RO 999990011 Vyznacenie ¢iar pre jednotlivé hracie sektory sada 1,000 1 400,00 1 400,00

R/RO 999990012 Teniskova a volejbalova sada - dodavka a montaz sada 1,000 690,00 690,00

R/RO 999990013 Futbalova a hadzanarska sada - dodavka a montaz sada 1,000 720,00 720,00

R/RO 999990014 Basketbalova sada - dodavka a montaz sada 1,000 730,00 730,00
Konstrukcie a prace - HZS, pomocné prace pri montazi vybavenia

P/PC 999990001 ihriska hod 20,000 14,00 280,00
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Rozpocet Multifunkéné ihrisko 22x11 m, obec Dubravica / SO 01 Ihrisko 2

Cennik Kod polozky Néazov Mj Mnoistvo Cena celkom Hmotnost'  Sut’
S/S70 5922902940 |Obrubnik parkovy 100/20/5 cm, siva kus 90,900 3,65 331,79 2,000
90,0*1,01 90,900
OSTATNE PRACE 9 390,29 26,670 0,000
PRESUNY HMOT
Presun hmét na spevnenych plochach pre telovychovu s krytom z
231/A 3 | 998222012 kameniva, travnatym pre akékolvek dfzky t 360,062 3,00 1 080,19
PRESUNY HMOT 1 080,19 0,000 0,000
Prace HSV 26 069,20 365,900 0,000
Prace PSV
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE
767/A3 | 767911140 MontéZ oplotenia strojového pletiva, s vy$kou nad 2,0 do 4,0 m m 66,000 4,00 264,00
(22,0+11,0)*2 66,000
Montaz vrat a vratok k oploteniu osadzovanych na stipiky ocefové, s
767/A 3 | 767920220 plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2 kus 1,000 12,25 12,25
Presun hmét pre kovové stavebné doplinkové konétrukcie v objektoch
767/A 3 | 998767201 vy$ky do 6 m % 2 639,259 0,0500 131,9600
S/IS10 1561530600 |Drot poplastovany napinaci D 2,4/50m m 290,400 0,25 72,60 0,378
(66,0*4)*1,10 290,400
S/S20 3133103000 |Pletivo (zelené) - dodavka m2 344,850 5,00 1724,25 15,104
(66,0*4,75)*1,10 344,850
Branka jednokridlova $xv 1x2,00 F40, 1K, vyplii zvarana siet 5x5 cm
S/S50 5534370600 [RAL 6007 kus 1,000 220,00 220,00 0,042
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 2 425,06 15,520 0,000
Prace PSV 2 425,06 15,520 0,000
Montazne prace
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Rozpocet Multifunkéné ihrisko 22x11 m, obec Dubravica / SO 01 lhrisko 2

Cennik Kéd polozky Nazov Mj MnoZstvo
M-21 ELEKTROMONTAZE

Elektroinstalacia, osvetlenie, pripojka - dodavka a montaz,
R/RO 921000001 samostatna priloha kompl 1,000 5 255,00

Cena celkom Hmotnost  Sut’

5 255,00
M-21 ELEKTROMONTAZE 5 255,00 0,000 0,000
Montazne prace 5 255,00 0,000 0,000
th < F C

),000

Vypracoval: Ing. Milan Kusalik - konatel spolo¢nosti
V Bratislave, diia 4.9.2019
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